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1. Aufgabenstellung

1.1. Ausgangslage

Mit dem Wegzug der Ziurcher Hochschule der Kinste, kurz ZHdK, aus dem Gebiet Sihlquai
im Kreis 5 der Stadt Zurich ins Toni-Areal in Zirich-West wird eine Optimierung der Stand-
orte der Berufsfachschulen in der Stadt Zirich ermdglicht.

Aufgrund der frei gewordenen Liegenschaften der ZHdK kénnen die auf verschiedene
Standorte verteilten Berufsfachschulen im Gebiet Sihlquai konzentriert werden. Ziel des
Mittelschul- und Berufsbildungsamts ist es, jeweils eine Schule in einem Gebaude oder in
benachbarten Liegenschaften zusammenzufassen. Im Gebiet Sihlquai im vorderen Kreis 5
sollen die Berufsfachschulen konzentriert und damit auch Synergien genutzt werden, was
zu geringeren Kosten und einer besseren Ausnutzung von Raumen fihrt. Damit soll eine
Optimierung des Betriebs und der Flachen erreicht werden. Bisher ausserhalb des Perime-
ters gelegene Schulstandorte kdnnen nun im Gebiet Sihlquai konzentriert werden. Diese
von den Berufsfachschulen bis anhin belegten Standorte ausserhalb des Perimeters wer-
den frei fir andere Nutzungen.

Fur diesen Standort ,Bildungsmeile’ wird in den Erwdgungen zum RRB-Nr. 376/13 zudem
festgehalten, dass die heutige Situation der Berufsfachschulen als unbefriedigend erachtet
wird (vgl. RRB-Nr. 376/13 Erwagung Abschnitt IV Regionalstrategie 1). Einzelne Schulen
sind Uber mehrere Gebadude verteilt, Infrastrukturen sind teilweise veraltet, nicht zweck-
massig oder nur von Dritten angemietet.

Die Bildungsdirektion ist vom Regierungsrat beauftragt, die Regionalstrategie fur den
Standort im Kreis 5 weiterzubearbeiten (vgl. RRB-Nr. 376/2013). Die Baudirektion soll hier-
fur die planungsrechtlichen Grundlagen schaffen. Im kantonalen Richtplan ist die Gebiets-
planung Sihlquai als Auftrag bereits formuliert. Diese dient der Legitimierung und Doku-
mentation der relevanten Sachverhalte fir einen zuklnftigen Eintrag im kantonalen Richt-
plan. Teil der Arbeiten ist die Beurteilung der Auswirkungen aufgrund der Konzentration der
Schulstandorte und der hierdurch ausgeldsten baulichen Veranderungen auf das umge-
bende Quartier unter Mitwirkung der betroffenen Amtsstellen von Kanton und Stadt.

In die Uberlegungen einbezogen werden auch die bereits laufenden Planungen wie der
neue Auftakt mit der Uberbauung der SBB entlang der Zollstrasse sowie deren Uberlegun-
gen zur Neugestaltung des Zugangsbereichs Bahnhofplatz Nord, die Freiraumplanung der
Stadt Zirich sowie die Leitbilder und Planungen zum Flussraum als auch zur Neugestal-
tung des Sihlquais (vgl. Anhang lll. Grundlagen).

Massgebende Grundlage fur die weiteren Planungsschritte sind neben dem kantonalen
und regionalen Richtplan, die ,Raumlichen Entwicklungsstrategien des Stadtrates flr die
Stadt Zurich (RES)’, die rechtskraftige Bau- und Zonenordnung der Stadt Zurich (BZO) und
die BZO-Teilrevision 2014.
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1.2. Zielsetzung

Mit der Gebietsplanung Sihlquai sollen die Umsetzbarkeit sowie Vereinbarkeit der beste-
henden Strategien und Planungen in Bezug auf ihre Vertraglichkeit mit dem Quartier, dem
offentlichen Raum und dem Verkehr tberprift werden. Massgebend ist dabei nicht alleine
das Raumprogramm, sondern die Einbindung in das Quartier. Es soll aufgezeigt werden,
wie die vorhandenen Potentiale optimal entwickelt und allfallige Konflikte zielfihrend geldst
werden kdnnen. Der 6ffentliche Raum kann hierfur ein wichtiges verbindendes Element
sein (z.B. Platze, Limmat/Sihl, Vernetzung).

Ergebnis der Gebietsplanung soll ein Handlungsprogramm sein, welches die inhaltlichen
Rahmenbedingungen fiur eine koordinierte, langfristige Entwicklung unter Beteiligung aller
relevanten Partner setzt, die Verantwortlichen bestimmt und Prioritaten setzt.

Die Gebietsplanung liefert die wichtigen Eckwerte und Grundlage fir die weiteren Planun-
gen (Entwicklungsplanungen, Sanierungen etc.) sowie die Anpassung des kantonalen
Richtplans.

Das Handlungsprogramm macht keine Aussagen zu stadtebaulichen Fragen wie Gebau-
devolumen oder -anordnung und beinhaltet somit auch keine Vorentscheide diesbezlglich.
Die konkrete Projektentwicklung hat unter Einhaltung der tblichen bau- und planungsrecht-
lichen Ablaufe zu erfolgen. Das heisst, die zustandigen stadtischen Amtsstellen (u.a. AfB,
AfS) sind frihzeitig einzubeziehen. Dies gilt themenabhangig auch fur Gremien, wie die
Denkmalpflegekommission oder das Baukollegium.

Die Areale der Berufsfachschulen liegen in unmittelbarer Nahe zu sensiblen Stadtstruktu-
ren in der Quartiererhaltungszone sowie von zahlreichen Schutz- und Inventarobjekten.
Daher ist bei allen massgeblichen Planungsschritten im Zusammenhang mit der Entwick-
lung der Berufsfachschulen, wie z.B. Machbarkeitsstudien, Konkurrenzverfahren oder Ver-
gleichbarem, die Stadt Zurich mit den betroffenen Amtsstellen, insbesondere AfS, TAZ,
GSZ, von Beginn an einzubeziehen (vgl. Anhang lll. Grundlagen — Verzeichnis Abkurzun-
gen der kantonalen und stddtischen Amtsstellen).

1.3. Perimeter

Fur die Gebietsplanung Sihlquai wurde ein Bearbeitungsperimeter bestimmt. Dieser bein-
haltet einen grossen Teil des vorderen Kreises 5. Er wird begrenzt durch die Sihl bzw.
Limmat, die Langstrasse und im Suden die Zollstrasse. In erster Linie sind darin alle Schul-
areale der kantonalen Berufsfachschulen sowie deren direktes Umfeld integriert. Ferner
sind die massgeblichen Schnittstellen zu den stadtischen Verkehrsinfrastrukturen wie der
Eingangsbereich Bahnhofplatz Nord, die Haltestellen Sihlquai, Museum fir Gestaltung und
Limmatplatz enthalten. Einzig einzelne Gevierte im sudwestlichen Teil zur Langstrasse
bzw. im Bereich Zollstrasse, in denen zuklnftig neue Wohnungen und Arbeitsplatze sowie
erganzende o6ffentliche Nutzungen geschaffen werden, sind vom Perimeter ausgenommen.
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Der Perimeter ist dabei stark gepragt durch die natirliche Barriere des Flussraumes und
die Infrastrukturen der Bahn, wodurch das Gebiet einerseits in seiner Entwicklung introver-
tiert erscheint, gleichzeitig aber auch den Durchgangsraum in Richtung Westen bildet.
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Perimeter Gebietsplanung

[ Areale Berufsfachschulen

Perimeter fiir die Gebietsplanung

Der Standort Carparkplatz wird in der Gebietsplanung nicht behandelt, da zurzeit keine
wesentlichen Anderungen absehbar sind. Es ist vorgesehen, die heutige Infrastruktur fir
die Carreisenden mit geringen Massnahmen aufzuwerten. Eine offizielle, direkte, diagonale
Durchwegung des Areals flr die Schiler ist aus Sicherheitsgriinden nicht sinnvoll. Sollten
sich zukiinftig Planungen fiir eine andere Nutzung und Uberbauung des Carparkplatzes
konkretisieren, ist zu gegebener Zeit zu prifen, ob die Ausstellungsstrasse als Kern der
Berufsbildungsmeile konzeptionell bis zum heutigen Standort Carparkplatz weiter entwi-
ckelt werden soll und eine attraktive, direkte Fussgangerverbindung zum Hauptbahnhof
geschaffen werden kann.
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2. Entwicklung Berufsbil-
dungsmeile

2.1. Schiilerzahlen heute und 2030

Mit dem Umzug der Zurcher Hochschule der Kiinste ins Toni-Areal hat im Sommer 2014
der weitere Zusammenzug der Berufsfachschulen im Gebiet Sihlquai begonnen. Sowohl
die Schilerzusammensetzung wie auch die Schulerzahlen werden sich bis ins Jahr 2030
hierdurch verandern.

Die Anzahl Lernende im Schuljahr 2013/2014 (Quelle: eco open, Daten Schuljahr 2012)
pro Tag belaufen sich im Planungsperimeter auf 2'213 Berufsschiler aus unterschiedlichen
Berufsfachschulen und 847 Studenten der ZHdK. Im Jahr 2030 wird sich die Zahl der Be-
rufsschuler auf 3'355 erh6hen. Studierende wird es keine mehr haben. Pro Tag werden
sich somit insgesamt nur ca. 295 Schiler mehr im Perimeter aufhalten. Entlastet werden im
Gegenzug andere Gebiete in der Stadt Zurich ausserhalb des Perimeters, z.B. am Escher
Wyss Platz, wo durch die Abgabe des Schulhauses Heinrichstrasse an die Stadt Zirich die
Lernenden neu in den Liegenschaften an der Berufsbildungsmeile unterrichtet werden. Der
Begriff der Berufsbildungsmeile, der in der Folge immer wieder auftaucht, drickt die raum-
liche Konzentration der unterschiedlichen Standorte der Berufsfachschulen aus.

Die bisherige Zusammensetzung Lernender, die gepragt war von einer Mischung zwischen
Berufsschulern und Hochschilern, definiert sich ab Herbst 2014 neu. Tagsuber halten sich
in den Berufsfachschulen Jugendliche im Alter von ca. 16-20 Jahren auf, die bereits mit
einem Fuss in der Arbeitswelt stehen. Sie absolvieren eine Berufslehre, die in der Regel
drei bis vier Jahre dauert. Folgende Berufszweige werden abgedeckt: Baugewerbe, Mode,
Gestaltung, technische Berufe sowie Berufe aus der Restaurationsbranche. Die durch-
schnittliche Aufenthaltszeit der Lernenden an den Schulen im Perimeter betragt pro Woche
zum heutigen Zeitpunkt ca. 1.2 Tage. lhr Zeitplan ist eng gesteckt; Freilektionen gibt es
kaum. Die Schiler haben somit begrenzte Méglichkeiten, einen engeren Bezug zum Quar-
tier aufzubauen und sich die 6ffentlichen Rdume anzueignen.

Nebst einer vergleichsweise geringen Veranderung der Anzahl Lernenden im Gebiet Sihl-
quai (Berufsschiler und Hochschiiler) ist aber insbesondere die Veranderung der Struktur
der Lernenden flr die Untersuchungen im Rahmen der Gebietsplanung von Bedeutung. So
sind die Gewohnheiten und Bedurfnisse der Berufsschuler andere als diejenigen von Stu-
denten. Berufsschiiler stellen unterschiedliche Anforderungen an den Raum, pragen und
nutzen diesen auch anders.
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2.2. Raumbedarf und Planungen Berufsfach-
schulen

2.2.1. Situation heute

Heute sind die Raumlichkeiten pro Berufsfachschule teilweise Gber mehrere Standorte ver-
teilt; zum Teil sind die Raume mehrerer Berufsfachschulen in einem Gebaude unterge-
bracht. Einige Standorte liegen ausserhalb des Perimeters der Gebietsplanung Sihlquai.
Ferner kann festgehalten werden, dass ein grosses Defizit an Turnhallen besteht.

Gloriastrasse 19,
ABZ

Standorte der Berufsfachschulen Stand 2014; Abbildung Bildungsdirektion Kanton Ziirich, Mittelschul- und Berufsbil-

dungsamt
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Liste der Berufsfachschulen sowie der ZHdK/Museum fir Gestaltung und deren Standorte

heute sowie zukinftig:

Schule Bestand Zukunft Zeit
BMZ Herostrasse 5 Entwicklungs- 2017 — 2021 Planung
Berufsmaturi- | | agerstrasse 55 gebiet 1 (Ausstel- | 2022 — 2024 Sanie-
tatSSChu|e |ungSStr. 104) rung / Entw|ck|ung
TBZ Sihlquai 101 Sihlquai 101 Nicht betroffen
Technische Ausstellungsstr. 70 Ausstellungsstr. 70
Berufsschule
BBZ Reishauerstrasse 2 Reishauerstrasse 2 | Nicht betroffen
Baugewerbli-
che Berufs- Lagerstrasse 55 Neu: Entwickiungs- | 2016 — 2020
schule .
gebiet 2 Planung
(Limmatstrasse / 2021 — 2024
Hafnerstrasse) Sanierung / Entwick-
lung
BSMG Ackerstrasse 30 Ackerstrasse 30 2014 - 2016
Berufsschule Planung
Mode und Ge- 2017 — 2018
staltung Sanierung
ABZ Sihlquai 87 Sihlquai 87 bis 2014 Planung
Aligemeine Heinrichstrasse 240 2015 - 2017
Berufsschule Ausstellungsstrasse 90 Sanierung
Zlrich
Gloriastrasse 19
BGZ Josefstrasse 53/59 Entwicklungs- 2015 - 2020
Berufsschule Ausstellungsstr. 100, gebiet 1 Planung
flr Gestaltung | 104, Limmatstr. 55/57 2021 - 2025
neubauten
ZHdK Ausstellungsstr. 60, 100 | Toni-Areal Bezug Neubau
Sihlquai 125, 131/133 Sept. 2014
Limmatstrasse 45 — 57
Hafnerstrasse 27 — 31
Museum fir Ausstellungsstr. 60 Ausstellungsstr. 60 | 2015 - 2016
Gestaltung Sanierung
Rochade- Lagerstrasse 55 2019 — 2023 Planung
schulhaus 2024 — 2026 Sanie-
(ausserhalb rung
Perimeter)
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Lagerstrasse 55,
Rochadeschulhaus,

Standorte der Berufsfachschulen 2030; Quelle: Bildungsdirektion Kanton Ziirich, Mittelschul- und Berufsbildungsamt

2.3. Herausforderungen an die Gebietsplanung

Die Gebietsplanung widmet sich den Themen der Berufsbildungsmeile, welche konkreten
Abstimmungsbedarf mit dem Quartier aufweisen. Hierin enthalten sind auch heute bereits
bestehende Defizite wie beispielsweise die ungenigenden Aufenthaltsflachen, die im Zuge
der Weiterentwicklung der Berufsbildungsmeile geldst werden sollen. Folgende Herausfor-
derungen und Problemstellungen haben sich nach einer Analyse der Unterlagen, Bege-
hungen im Quartier, einem Workshop im Rahmen der Gebietsplanung sowie weiteren Ge-
sprachen mit der Bildungsdirektion herauskristallisiert:
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* knappe Flachen fir den Aufenthalt im Freien

* punktuelle Defizite bei den Verbindungen fir Fussganger und Velofahrer im Quartier
insbesondere bei der Durchquerung der stadtischen und kantonalen Grundstiicke

* mangelnde Nutzung der Synergiepotentiale zwischen den Schulen
* zunehmend knappe Verpflegungsangebote
* grosse Defizite bei den Sportangeboten

Die Herausforderungen werden in Kapitel 3 'Handlungsprogramm® analysiert und an-
schliessend Handlungsempfehlungen formuliert.

3. Handlungsprogramm

3.1. Ubersicht Handlungsprogramm

Fur die folgenden Handlungsfelder wird im Handlungsprogramm zunachst eine Analyse
dokumentiert, aus der abgeleitet anschliessend Ziele fur die zukinftige Entwicklung formu-
liert werden, welche schliesslich in Handlungsempfehlungen konkretisiert werden. Die
Handlungsempfehlungen dienen als Rahmenbedingungen fiur die weitere Planung und
Projektierung. Fir diese werden Zustandigkeiten benannt, die im Sinne einer Federflihrung
zu verstehen sind. Die Zustandigkeiten fir deren Umsetzung sind im weiteren Verlauf der
Planungen zu konkretisieren.

* Integration und Identitét der Berufsbildungsmeile

Aufenthaltsrdume und Vernetzung

* Verpflegungsangebote und Synergien

* Sportangebot und Synergien

* Personenstrdme, Erschliessung und Parkierung
Handlungsempfehlungen, die Massnahmen im 6ffentlichen Raum zum Ziel haben und die-
sen zugeordneten Zustandigkeiten, beinhalten keine Aussage zur Kosteniibernahme. Die

Kosten sind jeweils im Rahmen konkreter Projektentwicklungen unter den Beteiligten zu
kléaren.
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3.2. Integration und Identitat Berufsbildungs-
meile

3.2.1. Analyse IST-Zustand

Der bauliche Veranderungsprozess der Berufsfachschulen hat bereits begonnen und wird
die nachsten 10-15 Jahre andauern. Noch sind die meisten Sanierungs- und Entwicklungs-
projekte in der Planungsphase und kénnen somit die Impulse aus der Gebietsplanung mit-
nehmen und in die laufenden Planungen integrieren. Der Zusammenschluss der verschie-
denen Berufsfachschulen, die heute zum Teil noch ausserhalb des Perimeters der Gebiet-
splanung Sihlquai liegen, in die neue Berufsbildungsmeile, 6ffnet Potentiale fur eine starke-
re, gemeinsame |dentitat. Die verschiedenen Fachrichtungen und ihre Standorte sowie die
integrierten, allen Schilern und teilweise auch fir die Quartierdffentlichkeit zuganglichen
Angebote, z. B. im Verpflegungsbereich, sind heute in der Offentlichkeit und zum Teil auch
unter den Schulen selbst wenig bekannt. Die Erdgeschosse treten kaum in einen Dialog
zum angrenzenden 6ffentlichen Raum. Verpflegungsangebote befinden sich teilweise in
oberen Geschossen und die Erdgeschossbereiche sind introvertiert genutzt. Zum Sihlquai
hin pragen eine undefinierte Vorzone und Parkierungsfelder den Raum. Zum Teil sind
Schulparzellen vom 6ffentlichen Raum mit Zaunen und Toren abgetrennt, ein Beispiel hier-
fur ist die heutige Berufsschule fir Mode und Gestaltung.

Die Schulen und ihre Angebote sind im Quartier somit wenig prasent und als Einheit im
Sinne einer Berufsbildungsmeile nicht erkennbar. Angebote, die 6ffentlich in Erscheinung
treten, wie beispielsweise die Cafeteria an der Limmatstrasse 55/57, die zur Strasse orien-
tiert und offen gestaltet ist, werden vom Quartier gerne angenommen. Das Museum fur
Gestaltung, das inmitten von Schulnutzungen liegt, bt hingegen seit jeher eine starke An-
ziehungskraft auf die Offentlichkeit tGber die Quartier- und Stadtgrenzen hinaus aus. Diese
positive Ausstrahlung und die hohe Prasenz im Quartier kdnnen fiur die Starkung der Identi-
tat Berufsbildungsmeile eine bedeutende Rolle spielen.

3.2.2. Zielformulierung
» Die Berufsbildungsmeile zeigt sich selbstbewusst als zentrales Standbein des dua-
len Bildungssystems der Schweiz.

* Damit der Standort Berufsbildungsmeile als neues prominentes Aushangeschild
gestarkt wird, soll die Berufsbildungsmeile architektonisch sowie baulich-raumlich
eine eigene Identitat entwickeln, die den stadtebaulichen Kontext bertcksichtigt
und sich darin einfiigt. Die einzelnen Schulen mit ihren starken Identitaten sind die
tragenden Bausteine fir die angestrebte Gesamtidentitat.

* Die Ausstellungsstrasse bildet den zentralen 6ffentlichen Raum. Hieran gliedern
sich die wichtigen schulischen Einrichtungen und Entwicklungsgebiete direkt oder
zumindest in unmittelbarer Distanz an. Eng vernetzt sind die schulischen mit den
quartierbildenden 6ffentlichen Rdumen. Die Ausstellungsstrasse wird zum neuen
Kernbereich der gesamten Berufsbildungsmeile.

* Diese neue Identitat, die nach aussen erlebbar und gelebt wird, starkt auch das
Quartier durch ein klares Profil, durch ergdnzende bzw. aufgewertete Freiraume
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(beispielsweise auf den Schularealen) sowie weitere, durch das Quartier nutzbare
Angebote. Dadurch dass kein abgeschlossener Campus angestrebt wird, sondern
sich mit dem Quartier vernetzende Aussenraume, entsteht sowohl auf Seiten der
Schulen als auch des Quartiers ein Mehrwert an Nutzungsqualitat, Angebotsvielfalt
und urbaner Belebtheit.

* Der neue Auftritt der Schulen entlang des Sihlquais unterstitzt den Gesamtauftritt
der Berufsfachschulen und schafft eine neue Aussenwahrnehmung, die Uber das
Quartier hinausstrahlt.

Grafik Identitét Berufsbildungsmeile (Darstellung KEEAS Raumkonzepte)

3.2.3. Handlungsempfehlung Integration und ldentitiat Berufsbildungs-

meile

Handlungsfeld

Handlungsempfehlung

Zustandigkeit
[ Zeithorizont*

Gesamtidentitat der
Berufsbildungsmeile
starken

Gesamtauftritt der Berufsbildungsmeile starken,
mit den Zielen, einen starken Aussenauftritt der
einzelnen Schulen als Berufsbildungsmeile zu
generieren und diese Identitat auch Uber das

eigentliche Gebiet hinaus erkennbar zu machen:

z.B. qualitatsvolle Architektur zur Ausstellungs-
strasse und zur Stadtseite Sihlquai, einheitliche
Beschilderung (Cl bereits entwickelt, schrittwei-
se Umsetzung geplant) etc. Die Vielfalt, gepragt
durch die starken Einzelbausteine der Schulen,

Kanton

kurz- bis
langfristig
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geht hier in einer gemeinsamen ldentitat auf, die
die bestehende Selbstbestimmung der einzel-
nen Schulen respektiert.

Gestaltung Ausstel-
lungsstrasse und
angrenzende Schu-
len als zentrales
Element zur Starkung
der Gesamtidentitat
nutzen

Erarbeiten einer Vorstudie fir die Ausstellungs-
strasse als zentralen 6ffentlichen Raum fur die
Berufsbildungsmeile mit Aufenthalts-, Erschlies-
sungs- und Begegnungsfunktion im Sinne eines
in die Stadt integrierten Begegnungs- und
Kommunikationsraums.

Vorschlag flr das weitere Vorgehen: Aus den
Bedurfnissen der Berufsfachschulen und den
geplanten Bauvorhaben des HBA heraus formu-
liert die Amtsleitung ARE/HBA Kanton einen
Antrag zuhanden der Amtsleitung TAZ, Stadt
Zurich mit dem Ziel, die Bedurfnisse im Rahmen
einer Vorstudie zu klaren. Im Antrag soll darauf
hingewiesen werden, dass Koordinationsbedarf
im Zusammenhang mit der Notwendigkeit der
Aufwertung der Ausstellungsstrasse sowie dem
Bau der neuen Fernwarmeleitung besteht.

Stadt/Kanton

mittel- bis-
langfristig

kurzfristig

Erdgeschossbereiche
Berufsbildungsmeile
gestalten

Erarbeiten eines Konzepts fur die Anordnung
der schulubergreifenden und 6ffentlich zugang-
lichen Angebote in den Erdgeschossen entlang
der Ausstellungsstrasse sowie der Limmatstras-
se.

Insbesondere laufende Sanierungs- und Ent-
wicklungsplanungen auf Méglichkeiten der Off-
nung bzw. Transparenz der Erdgeschosse (z.B.
Einblicke in Werkstatten) sowie der Zuganglich-
keit als auch Anordnung von schultibergreifen-
den Angeboten, die auch 6ffentlich nutzbar sein
kdénnen, prufen und optimieren,.

Kanton

kurz- bis
langfristig

Auftritt zum Sihlquai
aufwerten

Uberpriifung der Préasenz der Schulen an der
Stadtkante Sihlquai im Hinblick auf Erkennbar-
keit der Berufsbildungsmeile, Starkung der Re-
prasentationsfunktion der Gebaude im Stadt-
raum.

Kanton

mittel- bis
langfristig
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N

Synergien zwischen Mdgliche Synergien zwischen den Schulen pri- | Kanton
den Schulen durch fen und bei der Anordnung dieser gemeinsamen
Ubergreifende Infra- Nutzung wie beispielsweise Bibliotheken, Men- Kurz- bis
strukturen fordern sen, Café, Mediathek, Ausstellungs- und Veran- L
; . langfristig
staltungsraume diese auch gut nach aussen
adressieren und wenn mdglich im EG-Bereich
konzentrieren.
Einzelauftritt der Schrittweises Umsetzen des vorhandenen kan- | Kanton
Schulen als Baustei- | tonalen Konzepts fur CD und CI der Schulen (im | kurz- bis
ne der Berufsbil- Rahmen von Neubau- und Umbauprojekten). langfristig
dungsmeile starken
Weiterbildungs- Uberpriifen, ob die Weiterbildungsangebote in Kanton
angebote zur ldenti- ihrem Auftritt mehr Préasenz im Quartier erhalten
tatsstarkung nutzen und attraktiver fur die Nutzenden sein kdnnen, Kurz- bis mit-
z.B. durch Einbezug der Weiterbildung als eigen- telfristi
standiges Modul in eine zentrale Ubersicht oder
in der Signaletik sowie angegliederte Verpfle-
gungs- und Aufenthaltsmdglichkeiten fir ein
erwachsenes Zielpublikum.
Quartierwissen ver- Priufen, ob das Quartier als Lebensraum im Un- | Kanton
mitteln und personli- | terricht thematisiert und aktiv erkundet werden
chen Bezug der kann, so dass die Bezige, Wege und Angebote
Schiler zum Quartier | breiter genutzt werden und eine starkere Ver- .
herstellen bundenheit entsteht. Dies kann beispielsweise | Kurz- bis
durch Betriebsbesichtigungen, Wissen zur Ge- | langfristig
schichte, Fox-Trails, Besichtigungen von wichti-
gen Bauten erfolgen. Umgekehrt soll beispiels-
weise durch Ausstellungen von Schilerprojek-
ten, offentliche Vortrage etc. die Quartierbevdl-
kerung in die Schulen eingeladen werden.

* kurzfristig: 1-3 Jahre, mittelfristig 4-7 Jahre, langfristig: ldnger als 7 Jahre

3.3. Aufenthaltsraume und Vernetzung

3.3.1. Analyse IST-Zustand

Die Freirdume im Gebiet Sihlquai sind ungleichmassig gestreut. Stdlich der Limmatstrasse
ist das Gebiet aus Sicht GSZ mit Freirdumen unterversorgt. Norddstlich der Limmatstrasse
findet man insbesondere gréssere Grinraume (Park Museum fir Gestaltung, Klingenpark,
Quartierpark Ackerstrasse). Weitere Grinrdume wie der Limmat- bzw. Sihlraum und der
Limmatplatz als bedeutender Ankunfts- und Umsteigeraum grenzen direkt ans Gebiet an.
Uber ein paar wenige Stege sind zudem der Platzspitz und das Ufer des Limmatkanals zu
erreichen, die auch eine quartiertibergreifende Bedeutung aufweisen. Stdwestlich der
Limmatstrasse sind die Freirdume wesentlich kleiner, kaum griin und beschranken sich zur-
zeit noch auf wenige, kleine Platze und Strassenrdume. Ein Blick in die Zukunft zeigt jedoch,
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dass durch die bauliche Entwicklung an der Zollstrasse und die Umsetzung des Leitbilds
offentlicher Raum der Stadt Zirich die Situation besonders zwischen Limmatstrasse und
Gleiskorper eine wesentliche Qualitatsverbesserung fur den 6ffentlichen Raum mit sich
bringen werden. Einzelne Projekte wurden bereits realisiert bzw. sind derzeit in Ausflihrung.

Fur die Berufsschiiler sind nicht alle eben erwahnten Freirdume von Bedeutung. Da der
Stundenplan der Schiiler straff aufgebaut ist, bleibt fir die Pausen wenig Zeit. Uber Mittag
ist eine knapp einstiindige Pause angesetzt, die je nach Schulhaus zeitlich versetzt liegt. In
dieser engen Tagesstruktur ist Zeit somit ein wesentlicher Faktor. Viele Schiler kommen
von ausserhalb und kennen das Quartier schlecht. Dies schrankt den Bewegungsradius der
Schuler Uber Mittag ein und somit liegen der attraktive Platzspitzpark sowie das Ufer des
Limmatkanals auf Héhe des Drahtschmidlis fir die Berufsschiler vergleichsweise weit weg.
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Perimeter Gebietsplanung

|:| Areale Berufsfachschulen

Aufenthaltsraume mittags, Berufsschiiler
@ Bewegungsradius (ca. 3-4 Min. zu Fuss)
—_ Leitbild 6ff. Raum (TAZ, Sept. 2011)

Plan Analyse Bewegungsradien und Aufenthalt (Darstellung KEEAS Raumkonzepte)
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Bedeutende o6ffentliche Freirdume im Quartier fiir den Aufenthalt der Schiiler sind somit
R&ume, die in wenigen Minuten zu Fuss gut zu erreichen sind. Dies sind fur den grdssten
Anteil der Schiler — eine Ausnahme bildet die Berufsschule fliir Mode und Gestaltung
(BSMG) — der Klingenpark, der Park des Museums fir Gestaltung, der Limmatplatz sowie
die Ausstellungsstrasse. Weitere Freirdume sind intern in den Schularealen zu finden.
Teilweise sind diese an den 6ffentlichen Raum direkt angeschlossen, wie z.B. der Schulhof
der Technischen Berufsschule Zirich (TBZ), oder aber sie sind vom 6ffentlichen Raum
abgegrenzt, wie z.B. der ebenerdige Schulhof der BSMG. Andere Schulhéfe sind erhdht
und von Schulgebauden umgeben oder sie liegen erhéht und sind nur Gber die schulinter-
nen Radume zugéanglich.

In den Strassenrdumen und zum Teil in den Parkanlagen nahe der Berufsfachschulen feh-
len weitgehend Sitzgelegenheiten, insbesondere auch an der von den Schilern stark fre-
quentierten Ausstellungsstrasse. Die heutige Gestaltung des Sihlquais sowie des daran
anschliessenden Flussufers sind fir einen Aufenthalt nicht ausgelegt. Die Strasse ist ver-
kehrsorientiert. Es fehlen Sitzgelegenheiten, die Uberquerungsmaglichkeiten zur Seite des
Flussufers sind beschrankt und der Larm der stark befahrenen Strasse macht einen Auf-
enthalt auf Ho6he Strassenniveau auf Seite Sihlquai direkt angrenzend an das Flussufer
unattraktiv.

Berufsschiiler iiber Mittag entlang von Nischenrdumen an der Ausstellungsstrasse, dem Primarschulareal (Bilder oben

und links unten),Vormittag am Sihlquai (Bild rechts unten)
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Die Verbindung fur Fussganger der verschiedenen Schulstandorte untereinander sowie die
Durchwegung im Quartier sind bruchstiickhaft, grobmaschig und unattraktiv. Die Anbin-
dung, z.B. zum Limmat-/Sihlraum, konzentriert sich auf wenige Punkte: Mattensteg, Korn-
hausbricke/Lettensteg. Die Vergangenheit des Quartiers mit der offenen Drogen- und
Strichszene, die zu einer starken baulichen Introvertiertheit der Areale und privaten Parzel-
len geflhrt hat, ist noch vielerorts prasent (Tore, Z&dune, Kleinbauten). Eine feinmaschige
Durchwegung des Quartiers und bessere Verbindungen zwischen den verschiedenen
Schulen fehlen. Die Gestaltung der quartierinternen Strassenrdume ist noch stark auf den
Verkehr ausgerichtet. Dieser Stein ist aber bereits durch die Umsetzung des stadtischen
Leitbilds 6ffentlicher Raum ins Rollen gekommen und wird in naher Zukunft erste, positive
Impulse fir eine Qualitatssteigerung des 6ffentlichen Raumes im Quartier geben.
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Perimeter Gebietsplanung
Areale Berufsfachschulen
: Eigentum Stadt Zirich
: Eigentum Kanton Zirich
— Leitbild off. Raum (TAZ, Sept. 2011)
<l Durchwegung unattraktiv

—— Aufenthalt unattraktiv
MH—X Durchgang teilweise od. ganz geschlossen und unattraktiv

Plan Analyse Durchwegung und Grundeigentum der 6ffentlichen Hand (Darstellung KEEAS Raumkonzepte)
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Die Verkniipfung der geplanten Uberbauung entlang der Zollstrasse mit dem Quartier wird
u.a. uber den neuen Louis Favre Platz gewahrleistet, der das Zentrum der zuklnftigen
Uberbauung bildet und damit im heute mit Freirdumen unterversorgten Gebiet einen neuen
Impuls setzen wird. Stdlich des Gebiets Zollstrasse ist im Leitbild 6ffentlicher Raum der
Negrellisteg tber den Gleisraum als Verbindung zum Gebiet Europaallee vorgesehen.

I=

~
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L

Geschlossene Areale, Durchwegung mit Parkpldtzen und Abgrenzungen

3.3.2. Zielformulierung
Eine attraktive, kleinrdumige Vernetzung und Durchlassigkeit von Arealen werten das Ge-
biet insgesamt auf.

Ubergreifende Verbindungen liber das Quartier hinaus werden weiterentwickelt.

Die knappen 6ffentlichen Rdume im Quartier sind ergénzt durch heute schulinterne Aus-
senrdume, z.B. durch engeres Zusammenspiel von 6ffentlichen und schulisch-6ffentlichen
Raumen in Erganzung zu den kleinrdumigen Netzen und dem Leitbild fir die 6ffentlichen
R&ume der Stadt Zurich.

Die Nutzung o6ffentlicher Rdume durch Schiler wird quartiervertraglich gestaltet (Aufent-
haltsflachen fur Mittagsverpflegung im Aussenbereich etc., Nutzungszeiten weiter sprei-
zen).

Sauberkeit ist an sensiblen Orten wie dem Klingenpark und in Bereichen mit Mittagsver-
pflegung sichergestellt (Problematik Littering).

Die Sicherheit ist auch bei der Offnung und Gestaltung zusatzlicher kleinrdumiger Wege-
verbindungen ins gestalterische Konzept einbezogen (z.B. entsprechende Beleuchtung,
Einsehbarkeit, keine Nischen).
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3.3.3. Handlungsempfehlung Aufenthaltsraume und Vernetzung

Handlungsfeld

Handlungsempfehlung

Zustandigkeit
[ Zeithorizont*

Aussenraumkonzept
Ausstellungsstrasse
und angrenzende
Raume gestalten

Siehe Kap. 3.2.3 und 4.1.2

Attraktivitat Schulhdéfe | Um eine hohe Akzeptanz und Aneignung durch | Kanton
entwickeln die Berufsschuler zu erreichen, soll die Gestal-
tung der Hofe/Freirdume den Bedurfnissen der kurz- bis mit-
Nutzer entsprechen, z.B. durch Anordnung von telfristig
Orten fur Rickzug, Ruhe oder auch Begegnung.
Schulhdéfe ins Quar- Im Rahmen von Sanierungsmassnahmen und Kanton
tier vernetzen Entwicklungsplanungen die Schulhdfe starker
ins Quartier einbetten, z.B. durch héhere Visibili- kurz- bis
tat die Erkennbarkeit als 6ffentlicher Raum er- o
langfristig

héhen, Verbesserung der Nutzbarkeit und der
Zuganglichkeit sowie direkte (ebenerdige, visu-
elle) Anbindung an den 6ffentlichen Raum. Ins-
besondere entlang der Ausstellungsstrasse pri-
fen, welche Konzepte flr die Gestaltung von
neuen Schulhdfen entwickelt werden sollen, z.B.
Pocket-Parks oder Parks mit direktem An-
schluss an den Strassenraum oder auch auf
mehreren Ebenen mit Zuganglichkeit von aus-
sen.

Es soll geprift werden, Schulareale und Tore zu
offnen.

Abstimmung der Entwicklung der Schulhéfe mit
dem neuen Konzept Ausstellungsstrasse (vgl.
Kap. 4.1.2)

Kleinrdumige Vernet-
zung im Quartier
verbessern

Fur stadtische und kantonale Grundsttcke sind
Konzepte zur Offnung und Gewahrleistung einer
guten Durchlassigkeit zu erarbeiten, die speziell
den Aspekt der Vernetzung aufnehmen auch zu
den angrenzenden Freirdumen.

Sollten sich zukunftig Planungen, wie bereits in
Kapitel 2.3 erwahnt, fur eine andere Nutzung
und Uberbauung des Carparkplatzes konkreti-
sieren, ist zu gegebener Zeit zu prifen, ob die
Ausstellungsstrasse als Kern der Berufsbil-
dungsmeile konzeptionell bis zum heutigen
Standort Carparkplatz weiter entwickelt werden
soll und eine attraktive, direkte Fussgangerver-

Kanton, Stadt

kurz- bis mit-
telfristig
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bindung bis zum Hauptbahnhof geschaffen wer-
den kann. In diesem Zusammenhang ist die
bessere fusslaufige Erreichbarkeit der Schulen
an der Ausstellungsstrasse, insbesondere zur
zuklnftigen ABZ (Sihlquai 87), vom HB Zirich
Uber das Areal zu untersuchen.

Verbindung Ausstel-
lungsstrasse - Korn-
hausbricke - Sihlquai
prufen

Eine Verbesserung der Verbindung Ausstel-
lungsstrasse - Kornhausbrticke — Sihlquai fur
Fussganger wird angestrebt. Die Wege zwi-
schen Schulen und Limmatplatz, aber auch vom
Limmatplatz an die Limmat sollen attraktiver
gestaltet werden. Die Lage und Gestaltung sind
im Rahmen der weiteren Studien zu klaren.

Kanton

kurz- bis
langfristig

Ubergreifende
Wegeverbindungen
Uber das Quartier
hinaus koordinieren

Ubergeordnete Wegeverbindung vom vorgese-
henen Negrellisteg Uber die zukinftigen Schul-
standorte ABZ und TBZ prifen. Die Weiterfiih-
rung Uber die Limmat ist im kommunalen Ver-
kehrsrichtplan vorgesehen.

Ubergeordnete Radwegeverbindung entlang der
Limmat im Hinblick auf Anknipfungspunkte zur
Ausstellungsstrasse wird mit dem Projekt Sihl-
quai umgesetzt.

Stadt / Kan-
ton

kurz- bis
langfristig

Sihlraum, Sihlquai
mitbetrachten

Anforderungen fur die Entwicklung des Limmat-
/Sihlraums aus Sicht der Schulen formulieren:

Den Freiraum vom Wasser bis zu den jeweiligen
Gebaudekanten denken und planen.

Vorbereiche der Schulen in der Gestaltung war-
digen und Ubergéange in der Anordnung mit den
Schuleingdngen und den Grundeigentiimern
abstimmen.

Prafen, ob auf Héhe der Schuleingange entlang
der Sihl/Limmat attraktive Sitzgelegenheiten,
z.B. geschutzt hinter Begriinungen oder tiefer-
liegend im Uferbereich, angeordnet werden
kdénnen.

Anmerkungen: Bei Einbauten in den Sihlraum
wie Sitzstufen und dergleichen ist die Zulassig-
keit durch das AWEL im Detail zu prufen (Ein-
zelfallbetrachtung).

Kanton /
Stadt

kurz- bis mit-
telfristig

Park Museum flr
Gestaltung mit mehr
Aufenthaltsqualitat
weiterentwickeln

Prufen, ob im Bereich des Parks Museum fur
Gestaltung die Aufenthaltsqualitat fir die Schi-
ler und Quartierbewohnenden noch verbessert
werden kann (z.B. zusatzliche Mdblierung). Ab-
stimmung mit der Denkmalpflege und der Gar-
tendenkmalpflege erforderlich.

Kanton

kurzfristig
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Nutzungsintensitat Prufen (Begehung, Befragung, Austausch mit Kanton
prufen Quartierkoordination etc.), ob die Aussenraume

heute zu stark genutzt werden und welche Prob-

leme hierdurch resultieren. Integration neuer kurzfristig
Erkenntnisse in die weitere Ausarbeitung der
Handlungsempfehlungen.

Freihaltezone ins Prufen, wie die heutige Freihaltezone (Entwick- | Kanton, Stadt

Gesamtkonzept in- lungsgebiet 1, Ausstellungsstrasse) ins Ge-

tegrieren samtkonzept integriert werden kann, damit sie

weiterhin ihre Aufgaben flrs Quartier erfillen
kann und gleichzeitig auch einen Beitrag flur die
Berufsbildungsmeile leisten kann. Eine Verlage-
rung der Freihaltezone ist denkbar.

* kurzfristig: 1-3 Jahre, mittelfristig 4-7 Jahre, langfristig: ldnger als 7 Jahre

3.4. Verpflegungsangebot und Synergien

3.4.1. Analyse IST-Zustand

Zwei Merkmale beeinflussen die Verpflegungssituation der Berufsschiler: Das Zeit- und
Geldbudget. Fir die Mittagsverpflegung steht den Schilern ein kleines Budget zur Verfi-
gung, dieses belauft sich heute grosstenteils etwa auf 8-9 Fr. Fir die Mittagszeit steht zu-
meist eine Schullektion zur Verfigung. Diese freie Zeit wird nicht nur fur die Mittagsverpfle-
gung genutzt, sondern auch um die sozialen Kontakte zu pflegen.

Die Berufsfachschulen stellen bereits heute ein gutes Angebot an Mensen/Cafeterias bereit
und sind gut ausgelastet. Drei Mensen bieten warme Menus flr einen attraktiven Preis an
(8-10 Fr.). Zwei Cafeterias erganzen das Angebot mit Snacks. Die schullibergreifende,
interne Kommunikation der Angebote ist noch nicht ausgeschoépft. Die Mensen werden
insbesondere bei Schlechtwetter stark frequentiert. Es wird bereits heute darauf geachtet,
dass durch leicht versetzte Schulzeiten und die Nutzung der Mensen in zwei Schichten die
Kapazitaten gut ausgelastet werden kénnen.

Die weiteren Angebote im Quartier werden ebenfalls rege genutzt. Zwei Grossverteiler,
Migros und Denner, befinden sich in der Nahe der Berufsfachschulen. Ebenso haben sich
weitere, kleinere Betriebe wie Backereien, Take Aways und Ladeli auf die Verpflegungsbe-
durfnisse der Schiuler ausgerichtet. Fir die kleineren Gastronomiebetriebe im Quartier sind
die Berufsschiler sehr wichtige und regelmassige Kunden. Die ausserschulischen Angebo-
te konzentrieren sich rund um den Limmatplatz, entlang der Langstrasse und den Kreu-
zungspunkten der dazu verlaufenden Querstrassen, entlang der Hafnerstrasse sowie an
der Kreuzung Klingen- und Konradstrasse. Die Angebote am HB werden nicht rege von
den Schilern genutzt, da diese zu Fuss nicht schnell genug erreichbar sind. Im Umfeld der
heutigen Standorte der technischen und allgemeinen Berufsschulen Zirich (TBZ und ABZ)
gibt es derzeit kaum alternative Angebote zur Mensa.
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Die Raumlichkeiten der bestehenden Mensen befinden sich mit Ausnahme derjenigen der
TBZ und der BBZ sowie der Cafeteria der Berufsschule fiur Gestaltung an der Limmatstras-
se 55/57 nicht auf Erdgeschossniveau. Sie orientieren sich damit nicht zum &6ffentlichen
Raum hin. Die Mensa der TBZ ist zwar im Erdgeschoss angeordnet, aber nur Uber das
schulinterne Treppenhaus zu erreichen und zu einem schulinternen Innenhof orientiert.

TR
i

Perimeter Gebietsplanung

— Areale Berufsfachschulen

) Cafeteria/Mensa Berufsfachschule

. Grossverteiler (Miogros, Denner)
Backerei, Ladeli, Take Away

o Restaurant

() Café

Plan Analyse Verpflegungsangebot (Darstellung KEEAS Raumkonzepte)
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3.4.2. Zielformulierung
Die Verpflegungsangebote der Schulen bieten auch attraktive Aufenthaltsmoéglichkeiten fur
Quartierbewohnende, z.B. Cafés oder Veranstaltungsraume fir Abend- und Wochenend-

veranstaltungen.

Die Schulen bieten auch zuklinftig attraktive Verpflegungsmaoglichkeiten, tGberprifen regel-
massig ihre Angebote und optimieren deren Auslastung weiter.

Die schulischen Verpflegungsorte werden wo immer mdéglich im EG und in Zuordnung zum
offentlichen Raum angeordnet.

3.4.3. Handlungsempfehlung Verpflegungsangebot und Synergien

Handlungsfeld Handlungsempfehlung Zustandig-
keit / Zeitho-
rizont*

Lage schulinterne Bei Sanierungen und Entwicklungsplanungen Kanton

Verpflegung verbes- | werden die Verpflegungsangebote soweit wie

sern mdglich in den Erdgeschossen mit Bezug zu den K .

N . N urzfristig
Aussenraumen angeordnet. Die Zugange sollten
zum offentlichen Raum, insbesondere der Aus-
stellungsstrasse, orientiert werden. Die Angebote
sollen damit mdglichst schulibergreifend nutzbar
sein und in den Randzeiten auch durch die Quar-
tierbewohner.
Vgl. Kap. 4.1.2 und 4.2.2
Mobile Angebote zur | Prifen, ob in den Sommermonaten zusatzliche Kanton
Ergéanzung prifen mobile Verpflegungsangebote, z.B. beim Klingen-
p?rk, die dort eher knappen Angebote erganzen kurzfristig
kénnen.
Doppelnutzungen Die Mensen sind grundsatzlich auch 6ffentlich Kanton
weiterhin pflegen zuganglich. Sie sollen wie ein Restaurant funktio-
nieren und deshalb auch ausserhalb der Unter- kurz- bis
richtszeiten, abends und an Wochenenden, flir langfristig
die Bevdlkerung zur Verfigung stehen.

Sauberkeit und Si- Mit der Stadtreinigung frihzeitig zusatzlichen Kanton

cherheit sicherstellen | Reinigungsaufwand durch Veranstaltungen ab-

stimmen. :
kurz- bis
langfristig

* kurzfristig: 1-3 Jahre, mittelfristig 4-7 Jahre, langfristig: ldnger als 7 Jahre



Baudirektion
27/46

3.5. Sportangebot und Synergien

3.5.1. Analyse IST-Zustand
Sportunterricht an den Berufsfachschulen ist integrativer Teil des Lehrplans. Die daflr not-
wendige Infrastruktur ist somit sicherzustellen.

Schule Anzahl Anzahl Jahres- Anzahl Turnhallenbedarf®
Lernende1 K|assen1 Iektionen1 SChuItage2
ABZ Allgemeine Berufsschule
. 2’507 162 62’193 1.1 3.8
Zurich
BBZ Baugewerbliche Berufs-
g 2’927 259 84’550 1.0 5.8
schule Zurich
BGZ Berufsschule fir Gestal-
1’908 150 59’902 1.1 3.7
tung
BSMG Berufsschule Mode
1’006 66 28’543 1.2 1.8
und Gestaltung
TBZ Technische Berufsschule
. 3445 227 95’778 1.2 5.9
Zirich
BMZ Berufsmaturititsschule * 2’056 128 62’493 1.4 -
TOTAL 21

' Daten Schuljahr 2012 (eco open), 2 Berechnet aus Jahreslektionen, 40 Schulwochen, max. 9 Lektionen/Tag
% Turnhallenbelegung 45 Lektionen, * Kein Sportunterricht an der Berufsmaturitatsschule

Berechnung Turnhallenbedarf, Quelle: Bildungsdirektion Kanton Ziirich, Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Gebaude Turnhallen IST-Zustand Turnhallen END-Zustand
Heinrichstrasse 240 1 0
Reishauerstrasse 3 3
Ausstellungsstrasse 104 0 0
Limmatstrasse 55/57 0 0
Ackerstrasse 1 1
Sihlquai 101 2 2
Ausstellungsstrasse 70 0 0
Lagerstrasse 5 0
TOTAL 12 6

Anzahl Turnhallen heute und nach der Gesamtsanierung (ohne Entwicklungsgebiete), Quelle: Bildungsdirektion Kanton

Ziirich, Mittelschul- und Berufsbildungsamt
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Turnhallen
Turnhallenbedarf (vgl. Tabelle S.27 oben)) 21
Vorhandene Turnhallen (vgl. Tabelle S. 27 unten) 6
Zusatzbedarf Turnhallen 15

In der Stadt Zurich, insbesondere im Gebiet Sihlquai, kann der Sporthallenbedarf fur die
Berufsschiiler bereits heute nicht gedeckt werden. In Zukunft werden die Engpasse gros-
ser. Die straffen Stundenplane knlpfen zudem die Raumlichkeiten fir die Sportaktivitaten
eng an die Schulrdume der jeweiligen Fachrichtung. Es bleibt kaum Zeit, zwischen den
Lektionen das Schulhaus zu wechseln. Die zeitliche Versetzung der Schullektionen ist be-
reits stark optimiert, beinhaltet aber noch einen kleinen Spielraum.

Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt erarbeitet zurzeit ein Sportkonzept und sucht nach
Ldsungsansatzen, die u.a. einen geringeren Fladchenverbrauch flr Sportaktivitdten im Klas-
senverband als Ziel haben. Ein erstes Fazit aus dieser Diskussion ergibt fur den Bedarf
folgende Aussage fur die beiden Entwicklungsgebiete:

Entwicklungsgebiet 1: Bedarf 3 — 6 Turnhallen und weitere Sportraume

Entwicklungsgebiet 2: Bedarf 1 — 2 Turnhallen und weitere Sportraume

Zur Dimension wie auch zur Beschaffenheit der Sportrdume kénnen zu diesem Zeitpunkt
noch keine konkreten Angaben gemacht werden (Mehrfach-, Abendnutzungen).

3.5.2. Zielformulierung
Die Sportangebote und das Sportkonzept werden so optimiert, dass eine mdglichst grosse
Abdeckung des Bedarfs mdglich wird.

Die Integration der hierfiir bendtigten Bauvolumen wird quartiervertraglich optimiert.

3.5.3. Handlungsempfehlung Sportangebot und Synergien

Handlungsfeld Handlungsempfehlung Zustandigkeit
[ Zeithorizont*®

Sportangebote mdg- | Priufen, ob ein Sportzentrum in Kombination mit | Kanton
lichst sensibel und Hallen und sonstigen Fitnessraumen in kompak-
kompakt integrieren ter Form mdglich ist, um neben klassischem
Hallenturnen andere Angebote zu schaffen, die
in ihrem Raumbedarf geringere Anforderungen
haben. (Bereits im Rahmen eines Konzepts
durch das MBA in Bearbeitung.)

kurzfristig
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Lage der Angebote Verteilung der Sportangebote im Hinblick auf Kanton
prufen optimierte Wegeflhrung prufen.
kurz- bis mit-
telfristig
Sportrdume 6ffnen Fortfahren mit der Politik, die Sportraumlichkei- | Kanton
ten auch ausserhalb der schulischen Nutzung
fur Vereine zu 6ffnen. Anordnung und Zugang- Kurz- bis
lichkeit der RGume so wahlen, dass dies ermog- o
. . langfristig
licht wird.
Vgl. Kap. 4.1.2 und 4.2.2
Sportangebote im Prifen, ob bei gutem Wetter der Limmatraum Kanton
Freien prufen fur Sportangebote, z.B. Laufen, Gymnastik,
starker eingebunden werden kann. kurzfristig

* kurzfristig: 1-3 Jahre, mittelfristig 4-7 Jahre, langfristig: ldnger als 7 Jahre

3.6. Personenstrome, Erschliessung und
Parkierung

3.6.1. Analyse IST-Zustand

Die Schulareale sind vor allem tagstber und werktags gut besucht. Die genauen Zahlen
wurden bereits im Kapitel 2.1 aufgefuhrt. Lediglich 16% der Berufsschiler wohnen in der
Stadt Zurich. Mit einigen Ausnahmen reisen die restlichen Jugendlichen aus dem ganzen
Kanton Ziirich an. Der grésste Teil davon benutzt den OV. Velos oder private Pkws werden
fur die Anreise wenig benutzt. Parkplatze auf den Schularealen, vor allem durch Lehrkrafte
genutzt, sind genigend vorhanden und werden daher zum Teil fremdvermietet. Samstags
und an Werktagen abends (ca. 17:30 bis 21:30 Uhr) besuchen auch Erwachsene Weiter-
bildungsangebote an verschiedenen Berufsfachschulen. Zahlen dazu liegen keine vor.

Ausstellungsstrasse und Sihlquai morgens nach Schulbeginn Ende August
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Am Hauptbahnhof Zurich rechnet die SBB derzeit mit einer Zunahme der Personenfre-
quenz von ca. 37% bis ins Jahr 2030. Die Auswirkungen daraus an den zu Stosszeiten
bereits heute stark frequentierten Haltestellen im Planungsperimeter (Sihlquai, Limmat-
platz) kénnen jedoch zurzeit nicht abgeleitet werden. Heute ist die Haltestelle Sihlquai mor-
gens fir Einsteiger in Richtung Museum fir Gestaltung stark belegt (bis zu 1400 Passagie-
re pro Stunde), abends ist die Haltestelle stadteinwarts Richtung Bahnhofquai ausgelastet:

Haltestelle Sihlquai Richtung Museum fiir Gestaltung Haltestelle Sihlquai Richtung Bahnhofquai
(Werktage) (Werktage)
1800 - 1800 -
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An der Haltestelle Museum fir Gestaltung verhalt es sich genau umgekehrt. Am Morgen
steigen zwischen 7 und 8 Uhr ca. 300 Personen vom Sihlquai/HB her kommend aus und
abends steigen zwischen 16 und 17 Uhr ca. 300 Personen in Richtung Sihlquai/HB ein (bei
ca. 24 Kursen pro Spitzenstunde ergibt dies ca. 12 Personen pro Tram):

Haltestelle Museum fiir Gestaltung Richtung Limmatplatz Haltestelle Museum fiir Gestaltung Richtung Sihlquai
(Werktage) (Werktage)
Bap mEinsteiger (I HR0 EEinsteiger [
300 mAussteiger 300 mAussteiger
250 250
200 200 ¥

Passagiere pro Stunde
Passagiere pro Stunde

g 117) 1} || Taat ™

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Stunde Stunde

Kennwerte fiir die Haltestellen Sihlquai und Museum fiir Gestaltung; Quelle: Daten VBZ, Aufbereitung TAZ

Die Modellprognose der VBZ zur Auslastung der Tramfahrten fur die Jahre 2020 - 2030 an
der Limmatstrasse weist auf eine leichte Verscharfung der heutigen Situation hin, die je-
doch nur in sehr geringem Umfang auf die zusatzlichen Berufsschiler zuriickgefuhrt wer-
den kann und vielmehr durch die zusatzlichen Arbeitsplatze und Wohnungen insbesondere
in Zarich-West vermutet wird. Auf der Grundlage des Gesamtverkehrsmodells vom Kanton
Zurich werden die Ein- und Aussteiger an der Haltestelle Museum fir Gestaltung um 9%,
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an der Haltestelle Limmatplatz um 11% zunehmen. Die Zunahmen sind auf den ganzen
Tag verteilt berechnet. Mit der neuen Tramverbindung der Linie 8 Gber die Hardbrlcke
kann voraussichtlich ab dem Jahr 2017 mit einer gewissen Entlastung fiir die Limmatstras-
se gerechnet werden.

nig
Anzahl Fahrten m|t Uberlast
am Abend (Mo Fr)

QueIIe VBZ- Bencht zur Serwcequalltat

Prognose mit Auslastung werktags Tramfahrten in der Stadt Ziirich; Quelle: VBZ-Bericht zur Servicequalitét
Auslastungsspriinge an den Haltestellen Limmatplatz, Museum fiir Gestaltung, Sihlquai. Morgens Richtung Limmat-

platz, abends Richtung HB.
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Inwiefern die Studenten der ZHdK, die neu im Toni-Areal den Unterricht besuchen, durch
das Gebiet Sihlquai reisen werden und somit insbesondere die Haltestelle am Sihlquai be-
nutzen kénnten, ist nicht bekannt. Die neuen Raume im Toni-Areal wurden kurzlich bezo-
gen (Ende September 2014) und es liegen noch keine Zahlen zum Verkehrsverhalten vor.
Eine erste Analyse der Erreichbarkeit des Toni-Areals mit dem OV zeigt, dass zu Stosszei-
ten Uber den HB Zirich ca. 40 Verbindungen pro Stunde mdéglich sind. Davon sind 24
Tramverbindungen mit den Trams 4, 13 sowie 17. Bei 16 Verbindungen handelt es sich um
Bahnkurse der S-Bahn. Die Dauer der Verbindungen bewegt sich zwischen 9 und 16 Minu-
ten, wobei die schnellste mit der S-Bahn via Hardbricke fuhrt.

Aufgrund der nur geringfiigig ansteigenden Schilerzahlen ist im Zusammenhang mit der
Konzentration der Schulstandorte nicht mit Steigerungen der OV Zahlen zu rechnen. Dies
beruht auch auf der Tatsache, dass sich die Schulen in Gehdistanz zum Bahnhofplatz Nord
(UnterfGhrung Sihlquai) befinden. Die heutige Situation mit den begrenzten Spitzenzeiten
erscheint akzeptabel.

3.6.2. Zielformulierung

Die zwischen den Berufsfachschulen versetzten und friihen Anfangszeiten werden beibe-
halten und wenn méglich weiter optimiert.

Die fusslaufige Verknlpfung zum Entwicklungsgebiet 2 soll attraktiver gestaltet werden.

Der Bahnhofsplatz Nord wird im Rahmen einer Neugestaltung grosszulgiger ausgelegt.

3.6.3. Handlungsempfehlung Personenstrome, Erschliessung und Parkie-

rung

Handlungsfeld Handlungsempfehlung Zustandigkeit
[ Zeithorizont*

Enger Spielraum der | Abstimmung der Schulzeiten zwischen den Kanton

Anfangs- und Endzei- | Schulen weiter pflegen und ggf. leicht optimie-

ten optimal nutzen ren. Entzerren der Anfangszeiten am Morgen kurzfristig

soweit als mdglich zur Entlastung der 6ffentli-
chen Verkehrsmittel einsetzen.

Zeitraum und -fenster | Prifen, ob die Mittagszeiten noch weiter gestaf- | Kanton
Mittagessen strecken | felt werden kdnnen, so dass eine moglichst
gleichmassige Auslastung der 6ffentlichen Rau-

me zwischen 11.30 und 14.00 Uhr gegeben ist. | <UrZistig

Vernetzung Bahnhof- | Optimieren der Verbindung zwischen Bahnhof- Kanton, SBB
platz Nord — Schulen | platz Nord und den Schulen zwischen Limmat-
Limmatstrasse opti- und Konradstrasse bzw. im dstlichen Bereich
mieren der Ausstellungsstrasse (Sihlquai 87) zur Forde-
rung des Langsamverkehrs:

Eingénge prufen im Hinblick auf kurze und di-
rekte Wegfihrung.

kurz- bis mit-
telfristig
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Aktionen jeweils zum Schuljahresbeginn, ent-
lang der Fusswege zur Schule, z.B. Verteilen
von Getranken oder Gewinnspiel etc.

Vgl. Kap. 4.1.2und 4.2.2

* kurzfristig: 1-3 Jahre, mittelfristig 4-7 Jahre, langfristig: langer als 7 Jahre

4. Entwicklungsgebiete 1 und 2

Die Entwicklungsgebiete 1 (Ausstellungsstrasse) und 2 (Limmatstrasse) sind Teil des Pla-
nungsperimeters der Gebietsplanung Sihlquai und somit Bestandteil der vertieften Analyse
zu den verschiedenen Themenbereiche der Kapitel 3.2 bis 3.6. Die eigentlichen Entwick-
lungsplanungen sind nicht Gegenstand der Gebietsplanung. Die weitere Projektentwicklung
der Gebiete erfolgt anschliessend unter frihzeitigem Einbezug der relevanten stadtischen
Dienststellen bei allen massgeblichen Planungsschritten.

Aus den themenorientierten Handlungsfeldern werden nachfolgend Handlungsempfehlun-
gen fir die beiden Entwicklungsgebiete zusammengestellt. Dartiber hinaus werden aus
den Erkenntnissen der Gebietsplanung resultierende Hinweise fur die nachfolgende Projek-
tierung und Realisierung in Form von ,weiterfihrenden Hinweisen® integriert.

4.1. Entwicklungsgebiet 1 (Ausstellungsstrasse)

Fur das Entwicklungsgebiet 1 wurden bereits unterschiedliche, vertiefende Machbarkeits-
studien erarbeitet. In einer vom kantonalen Hochbauamt in Auftrag gegebenen Studie aus
dem Jahr 2013 wurden drei verschiedene Lésungsansatze Uberprift und daraus erste
Rahmenbedingungen fur die weiteren Planungsschritte (Architekturwettbewerb) festgehal-
ten. Dabei sind u.a. verschiedene Strategien zur Integration der Freihaltezone, der Schutz-
bzw. Inventarobjekte als auch unterschiedliche Ausmasse des Perimeters untersucht wor-
den.

Der Umgang mit den Schutz- und Inventarobjekten ist nicht Gegenstand dieser Gebiets-
planung. Dies ist im Rahmen der Projektentwicklung frihzeitig mit der zustdndigen Amts-
stelle abzustimmen. Fir eine allféllige Abwégung der 6ffentlichen Interessen ist der Stadt-
rat der Stadt Zurich zustandig.

4.1.1. Zielformulierung
Die Erkenntnisse der Gebietsplanung (vorangehende Kapitel 3.2 bis 3.6) werden in den
bereits laufenden weiteren Bearbeitungen des Entwicklungsgebiets berlcksichtigt.
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4.1.2. Handlungsempfehlung Entwicklungsgebiet 1 (Ausstellungsstrasse)

Handlungsfeld

Handlungsempfehlung

Zustandigkeit
[ Zeithorizont*

Erdgeschossbereiche
gestalten

Vgl. Kap 3.2.3

Bevorzugte Erdgeschossnutzungen mit offentli-
chem Bezug (Mensen, Cafeteria, Mediathek
u.d.) und entsprechender Raumhoéhe, Lage der
Eingange zur Ausstellungsstrasse; ggf. Kon-
zentration der Offnungen und Zugénge auf we-
nige, dafur wirklich belebte Bereiche.

Schulleben sichtbar machen, z.B. durch Einbli-
cke in Werkstatten.

Bezug von Gebaude zu Aussenraum herstellen,
Transparenz schaffen.

Kanton

Auftritt zum Sihlquai Architektonisch-stadtebaulicher Auftritt zum Kanton
aufwerten Sihlquai und zur Ausstellungsstrasse entspre-
Vgl. Kap. 3.2.3 chend der Bedeutung dieser Raume gestalten.
Attraktive Schulhoéfe Prafen, welches raumliche Konzept fir die Kanton
entwickeln Schulhéfe geeignet ist, damit diese eine mdg-
Vgl. Kap. 3.3.3 lichst hohe Aufenthaltsqualitat fir die Schiler
und auch mdglichst gut 6ffentlich zuganglich
sein kdnnen (Pocket Parks, direkte und offene
Anordnung zum 6ffentlichen Strassenraum oder
Freirdume auf mehreren Ebenen, die miteinan-
der verbunden sind etc.)
Schulhéfe ins Quar- Verbindung der Schulhéfe mit den Quartierrau- | Kanton

tier vernetzen
Vgl. Kap. 3.3.3

men (Ausstellungsstrasse bzw. angrenzenden
Strassen) optimieren, gut zuganglich gestalten
und o6ffentliche Durchldssigkeit vermitteln.

Schulhof/-héfe flrs Quartier zuganglich und
attraktiv gestalten, Bedurfnisse der jungen Be-
rufsschiler in der Gestaltung umsetzen (Ort fir
Begegnung sowie Rickzug, etc.).

Freihaltezone ins
Gesamtkonzept in-
tegrieren

Vgl. Kap. 3.3.3

Prufen, wie die heutige Freihaltezone ins Ge-

samtkonzept integriert werden kann, damit sie
weiterhin ihre Aufgaben firs Quartier erflllen

und gleichzeitig auch einen Beitrag fur die Be-
rufsbildungsmeile leisten kann. Eine Verlage-

rung der Freihaltezone ist denkbar.

Kanton, Stadt

Kleinrdumige Vernet-
zung im Quartier
verbessern

Vgl. Kap 3.3.3

Gute Durchwegung der Areale, wenn mdglich
zu allen Seiten ermdglichen.

Kanton /
Stadt
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Verbindung Ausstel- | Eine Verbesserung der Verbindung Ausstel- Kanton
lungsstrasse - Korn- lungsstrasse - Kornhausbrticke — Sihlquai fur
hausbriicke - Sihlquai | Fussganger wird angestrebt. Die Wege zwi-
prifen schen Schulen und Limmatplatz, aber auch vom
Vgl. Kap. 3.3.3 Limmatplatz an die Limmat sollen attraktiver
gestaltet werden. Die Lage und Gestaltung der
Verbindungen sind im Rahmen der weiteren
Studien zu klaren.
Lage der schulinter- Anordnung der Verpflegung in Zuordnung zum Kanton
nen Verpflegung ver- | offentlichen Raum, Zuganglichkeit vom 6ffentli-
bessern chen Strassenraum prufen.
Vgl. Kap. 3.4.3
Weiterfiihrende Hinweise
Grossvolumige Ge- Stadtebauliche Integration der grossvolumigen Kanton
baude wie Sporthal- Hallen, so dass diese nicht die Gesamtentwick-
len gestalterisch in- lung dominieren und eine Fremdnutzung dar-
tegrieren stellen bzw. die Zuganglichkeit vom &ffentlichen
Raum ermdglicht wird.
Hohere Gebaude / Prufen, ob ein héheres Gebaude oder Hoch- Kanton
Hochhaus haus im Entwicklungsgebiet den Auftakt zum
neuen zentralen Raum Ausstellungsstrasse
bilden kann. Zur Frage der Standorteignung fir
ein Hochhaus ist friihzeitig das Baukollegium
der Stadt Zurich auf Basis einer Machbarkeits-
studie einzubeziehen. Dies wird insbesondere
vor dem Hintergrund, dass sich das Entwick-
lungsgebiet im Umfeld sensibler Stadtstrukturen
befindet (Quartiererhaltungszone, Schutz- und
Inventarobjekte), als notwendig erachtet.
Vertreter aus dem Einbezug von Quartiervertreterinnen in den Be- | Kanton
Quartier einbeziehen | urteilungsgremien der Konkurrenzverfahren auf
Arealebene.
Baustellen- Bei der Realisierung der Entwicklungsgebiete ist | Kanton
koordination darauf zu achten, dass bei der Abwicklung der
mitdenken Baustellen die Auswirkungen auf das umgeben-
de Quartier mdglichst gering gehalten werden.
Weitere Sanierungs- und Umbauprojekte sind
vor diesem Hintergrund hiermit zu koordinieren.

4.2. Entwicklungsgebiet 2 (Limmatstrasse)

Auch fur das Entwicklungsgebiet 2 wurde 2014 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gege-
ben. Der Perimeter liegt z.T. in der sensiblen Quartiererhaltungszone Il bzw. umgeben von
Flachen in der Quartiererhaltungszone I. Ausgehend von verschiedenen Bebauungsmus-
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tern wurden fir dieses Gebiet ebenfalls unterschiedliche Lésungsansatze untersucht und
ein Fazit fur die weiteren Planungsschritte festgehalten.

4.2.1.

Zielformulierung

Die Erkenntnisse der Gebietsplanung (vorangehende Kapitel 4.1-4.5) fliessen in die weite-
ren Bearbeitungen des Entwicklungsgebiets ein.

4.2.2. Handlungsempfehlung Entwicklungsgebiet 2 (Limmatstrasse)

Handlungsfeld

Handlungsempfehlung

Zustandigkeit
[ Zeithorizont*

Erdgeschossbereiche | Bevorzugte Erdgeschossnutzungen mit 6ffentli- | Kanton
gestalten chem Bezug (Mensen, Cafeteria, Mediathek
Vgl. Kap 3.2.3 u.a.) und entsprechender Raumhohe, Lage der
Eingadnge zur Limmatstrasse (Nahe Einmun-
dung Ausstellungsstrasse); ggf. Konzentration
der Offnungen und Zugange auf wenige, daflr
wirklich belebte Bereiche.
Schulleben sichtbar machen, z.B. durch Einbli-
cke in Werkstatten.
Bezug von Gebaude zu Aussenraum herstellen,
Transparenz schaffen.
Schulhdéfe ins Quar- Schulhdfe firs Quartier zuganglich und attraktiv | Kanton
tier vernetzen gestalten, Bedurfnisse der jungen Berufsschiler
Vgl. Kap. 3.3.3 in der Gestaltung umsetzen (Ort fir Begegnung
sowie Rlckzug, etc.).
Kleinrdumige Vernet- | Gute Durchwegung der inneren Freirdume wenn | Kanton /
zung im Quartier mdglich in alle Richtungen. Stadt
verbessern
Vgl. Kap 3.3.3
Vernetzung Bahnhof- | Lage der Eingange und Wege auf dem Areal im | Kanton, SBB
platz Nord — Schulen | Hinblick auf eine méglichst direkte Erreichbar-
Limmatstrasse opti- keit vom Bahnhofplatz Nord (Verklrzung der
mieren Wege nutzen!).
Vgl. Kap 3.6.3
Lage der schulinter- Anordnung der Verpflegung in Zuordnung zum Kanton
nen Verpflegung ver- | offentlichen Raum, Zuganglichkeit vom 6ffentli-
bessern chen Strassenraum prifen.
Vgl. Kap. 3.4.3
Weiterfiihrende Hinweise
Architektonischer Der Gesamtauftritt bzw. die Gesamtidentitat der | Kanton
Auftritt Limmatstrasse | Berufsfachschulen soll sich im architektonischen
thematisieren Auftritt zur Limmatstrasse widerspiegeln.
Grossvolumige Ge- Integration der Turnhallen in die Kérnigkeit des Kanton
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baude wie Sporthal- Quartiers und Fremdnutzung bzw. Zugéanglich-
len ins Quartier integ- | keit vom 6ffentlichen Raum ermoglichen.
rieren
«Zonierung» Es ist im weiteren Verfahren zu prifen, ob eine | Stadt/ Kan-
Umzonung sinnvoll ist und in Betracht kommt. ton
Vertreter aus dem Einbezug von Quartiervertreterinnen in den Be- | Kanton
Quartier einbeziehen | urteilungsgremien der Konkurrenzverfahren auf
Arealebene.
Baustellen- Bei der Realisierung der beiden Grossplanun- Kanton
koordination gen, insbesondere im Entwicklungsgebiet 2, ist
mitdenken darauf zu achten, dass bei der Abwicklung der
Baustellen die Auswirkungen auf das umgeben-
de Quartier mdglichst gering gehalten werden.
Weitere Sanierungs- und Umbauprojekte sind
vor diesem Hintergrund hiermit zu koordinieren.

* kurzfristig: 1-3 Jahre, mittelfristig 4-7 Jahre, langfristig: ldnger als 7 Jahre

5. Zentrale Eckwerte fur die
Entwicklung

Im Gebiet Sihlquai bildet die Konzentration der verschiedenen Berufsfachschulen einen
Entwicklungsschwerpunkt. Damit soll auch dem dualen Bildungssystem der Schweiz Aus-
druck verliehen werden. Der zuklnftige Auftritt der Berufsfachschulen ist identitatsstiftend
sowohl fur die Schulen selber als auch fur das Quartier, indem es mit diesem interagiert
und zur Belebung des Stadtraums beitragt. Der adaquate Umgang mit den Denkmal-
schutzobjekten ist in diesem Sinne in den Entwicklungsplanungen zu klaren.

Mit der Gebietsplanung konnte aufgezeigt werden, dass keine grundsatzlichen Konflikte
durch die weitere Konzentration der verschiedenen Berufsfachschulen im Gebiet Sihlquai
entstehen, sofern die Entwicklung unter Bertcksichtigung der aufgezeigten Handlungsemp-
fehlungen erfolgt und im Rahmen der Projektentwicklung die stddtebauliche und architek-
tonische Integration der Bauten und Freirdume in das Quartier sichergestellt wird.

Im Hinblick auf die kunftige Projektentwicklung ist festzuhalten, dass das Handlungspro-
gramm keine Aussagen zu stadtebaulichen Fragen, wie Gebaudevolumen oder -anordnung
macht und somit auch keine Vorentscheide diesbeziiglich beinhaltet. Die konkrete Projekt-
entwicklung hat unter Einhaltung der Ublichen bau- und planungsrechtlichen Abldufe zu
erfolgen. Das heisst, die zustandigen stadtischen Amtsstellen (u.a. AfB, AfS) sind frihzeitig
einzubeziehen. Dies gilt themenabhangig auch fir Gremien, wie die Denkmalpflegekom-
mission oder das Baukollegium.
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Die Areale der Berufsfachschulen liegen in unmittelbarer Nahe zu sensiblen Stadtstruktu-
ren in der Quartiererhaltungszone sowie von zahlreichen Schutz- und Inventarobjekten.
Daher ist bei allen massgeblichen Planungsschritten im Zusammenhang mit der Entwick-
lung der Berufsfachschulen, wie z.B. Machbarkeitsstudien, Konkurrenzverfahren oder Ver-
gleichbarem, die Stadt Zirich mit den betroffenen Amtsstellen, insbesondere AfS, TAZ,
GSZ, von Beginn an einzubeziehen.

Der Anstieg der Schilerzahlen kann als moderat bezeichnet werden. Hieraus entstehen
keine massgeblichen zusétzlichen Belastungen fur den 6ffentlichen Verkehr. Die aktuellen
Belastungen zu den Spitzenstunden erscheinen aus heutiger Sicht vertretbar. Mit einer
raumlichen Entspannung an der Haltestelle Sihlquai sowie den begleitenden Massnahmen
zur Férderung des Langsamverkehrs kann die Situation an der Haltestelle Sihlquai zudem
entlastet werden.

Es hat sich zudem gezeigt, dass im Rahmen der laufenden Planungen im Bereich Freiraum
und Verkehr bereits wichtige qualitatsverbessernde Aspekte aufgegriffen wurden, von de-
nen auch die Berufsbildungsmeile profitiert, die jedoch punktuell noch Abstimmungsbedarf
mit den Bedurfnissen der Berufsbildungsmeile aufweisen (im Bereich Sihlquai, bei der In-
tegration der Schulhéfe in die Freiraumplanung etc.). Der Flachenbedarf und die Nut-
zungsprofile kénnen unter Bertcksichtigung folgender Rahmenbedingungen realisiert wer-
den:

» Die verschiedenen Berufsfachschulen erhalten ihre Eigenstandigkeit, treten aber
nach aussen geschlossen in der Berufsbildungsmeile auf und entwickeln unter die-
sem Bild auch ein eigenstandiges stadtebauliches Selbstverstandnis im Quartier.
Sie leisten damit auch einen positiven Beitrag zur Quartierentwicklung.

* Die Ausstellungsstrasse bildet mit Klingen- und Museumspark sowie den angren-
zenden Schulhdfen und kleinen Parks der Berufsfachschulen das Grundgerust fur
den Freiraum der Berufsbildungsmeile. Weder die Ausstellungsstrasse und die be-
stehenden Parkanlagen noch der 6ffentliche Raum insgesamt ersetzen den Frei-
raumbedarf der Berufsfachschulen. Die festgelegte Freihaltezone ist deshalb im
Gesamtkonzept zu integrieren (z.B. kleine Parks/Schulhdfe). Als Herzstlck der Be-
rufsbildungsmeile soll die Ausstellungsstrasse gestalterisch aufgewertet und kinftig
ihrer Funktion als Aufenthalts-, Begegnungs- und Erschliessungsraum besser ge-
recht werden.

» Die Erdgeschosszone wird starker belebt. Schullubergreifende Nutzungen (z.B.
Mediathek, Cafeteria) und solche, die auch attraktiv flir das Quartier sind, sind zu-
kinftig entlang der Ausstellungsstrasse oder an der Limmatstrasse zu den offentli-
chen Raumen hin anzuordnen. Einblicke in den Schulalltag sollen aktiv zur Bele-
bung des 6ffentlichen Raumes beitragen.

* Die Schulhdéfe sind 6ffentlich zuganglich und erganzen die Ubrigen 6ffentlichen Frei-
rdume. Sie werden als Teil der Quartierdffentlichkeit betrachtet.

¢ Durch das Offnen von heute verschlossenen Durchgéngen wird die Gesamtvernet-
zung des Quartiers deutlich verbessert und zuséatzliche Synergien in den Nut-
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zungsmdglichkeiten der offenen Aussenraume, die heute innerhalb des Quartiers
eher knapp sind, geschaffen.

Die Entwicklung der Sport- und Verpflegungsangebote werden bereits heute durch
das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) angegangen und sollen im Sinne
der Quartiervertraglichkeit auch weiter optimiert werden (Lage zu den 6ffentlichen
R&umen, Nutzung durch Sportvereine bzw. Nutzung der Restaurants / Cafeterias
durch alle etc.).

Die erzeugten Personenstrome und die Bewaltigung des dadurch verursachten
Verkehrs, der sich vor allem auf die 6ffentlichen Verkehrsmittel konzentriert, kann
einerseits Uber die Ausschopfung der vorhandenen Kapazitaten erfolgen, anderer-
seits soll der Langsamverkehr attraktiver werden, so dass die kurzen Distanzen,
z.B. zum Entwicklungsgebiet 2 aber auch in die Ausstellungsstrasse, zu Fuss zu-
rickgelegt werden.

Die beiden Entwicklungsgebiete sind die prioritdren Projekte. Sie sollen zukunftig
zu bedeutenden Aushangeschildern der Berufsbildungsmeile avancieren. Das

Handlungsprogramm Gebiet Sihlquai formuliert erganzend Hinweise fir die nach-
folgende Projektierung und Realisierung.

Kommunikation der Ergeb-
nisse der Gebietsplanung

Die Ergebnisse der Gebietsplanung betreffen sowohl schulinterne Belange als auch die
Quartierdffentlichkeit. Das weitere Vorgehen wird wie folgt festgelegt:

1.

Die schulinterne Kommunikation erfolgt durch das Mittelschul- und Berufsbil-
dungsamt.

Die Kommunikation mit der Quartieréffentlichkeit erfolgt im Rahmen des formellen
Mitwirkungsverfahrens flir die Anpassung des kantonalen Richtplans.

Auf Stufe der Planung und Realisierung der Entwicklungsgebiete 1 und 2 soll ver-
starkt mit der Quartieréffentlichkeit kommuniziert werden. Die Kommunikation wird
unter der gemeinsamen Leitung des Hochbauamts und des Mittelschul- und Be-
rufsbildungsamt in Abstimmung mit der Stadt Zurich durchgeftihrt.
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Anhang
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I. Analyseplan
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i1l. Grundlagen

Dokumente

Verbindliche, libergeordnete Grundlagen

Grin Stadt Zurich, Baumkataster (Geoserver), Datendokumentation, Stand 31.10.2011

Grin Stadt Zurich, Auszug aus dem Inventar der schiitzenswerten Garten und
Anlagen,Ausdruck mit Stand 10.07.2014

Raumliche Entwicklungsstrategien des Stadtrates flr die Stadt Zurich (RES), Stadt Zurich,
Marz 2010

Regierungsrat Kanton Zurich (Hrsg.), RRB 376 3. April 2013

Stadtrat Zirich, 431 Amt fir Stadtebau, Privater Gestaltungsplan Zollstrasse, Zlrich-
Aussersihl, Kreis 5, Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats Zirich, 16. Mai 2013

Stadt Zirich, Bau- und Zonenordnung der Stadt Zurich, Zurich, 1999 sowie Teilrevision der
Bau- und Zonenordnung, Zirich, 2014

Stadt Zurich, Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte der Stadt Zurich,
www.stadt-zuerich.ch/zueriplan, Ausdruck vom 14.07.2014

Strategien Zirich 2025, Ziele und Handlungsfelder fiir die Entwicklung der Stadt Zurich,
Stadtrat von Zurich, Februar 2011

Tiefbauamt Stadt Zurich, Kommunaler Verkehrsrichtplan, September 2004
Leitbilder/Konzepte (politisch abgestiitzt)

Griun Stadt Zurich, Alleenkonzept (Geoserver), Datendokumentation, Stand 31.10.2011
Grln Stadt Zurich/Amt fur Stadtebau/AWEL, Leitbild Limmatraum, September 2001

Grln Stadt Zurich, Leitbild Sihlraum, Bereich Innenstadt Zurich, Projektbroschire Stand
Juni 2014

Tiefbauamt der Stadt Zirich, Stadt Zirich - Innerer Kreis 5 (Quartier Gewerbeschule)
Leitbild 6ffentlicher Raum, September 2011

Studien/Planugnen/Strategien (unverbindlich)

Duplex Architekten, Machbarkeitsstudie Berufsbildungsmeile, Entwicklungsgebiet 1, Stand
9.04.2013 und Januar 2015
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Baudirektion Kanton Zirich, Immobilienamt, Hochbauamt (Hrsg.), Teilportfoliostrategie
Immobilien Berufsfachschulen, Standort Zirich Berufsbildungsmeile, Version 20. Juli 2012

Baudirektion Kanton Zirich, Immobilienamt, Hochbauamt (Hrsg.), Teilportfoliostrategie
Immobilien Berufsfachschulen, Standort Zirich Berufsbildungsmeile, Kurzfassung mit
Fokus auf das Entwicklungsgebiet Sihlquai/Ausstellungsstrasse, Version 30. November
2012

Grln Stadt Zurich, diverse Auszige fur die Gebietsplanung Sihlquai: Vernetzung und
Naturschutz, Freiraumversorgung Beschaftigte, Ausdruck mit Stand
10.07.2014Lichtenstein, Claude, Auszug: Hochschule fir Gestaltung und Kunst Zdrich,
Museum fur Gestaltung Zirich, Schweizerische Kunstfuhrer GSK, Bern 2005

Meili, Peter Architekten AG und Knapkiewicz & Fickert Architekten AG, Uberlegungen zur
Entwicklung der Bahnhofseingange Nord und Sud, Stand 23. August 2013

Input Workshops und Steuerungsgruppensitzung
Amt fur Raumentwicklung, Input Gebietsplanung Sihlquai, 1. Workshop am 16. Juli 2014

Amt fir Raumentwicklung, Input Gebietsplanung Sihlquai, 2. Workshop am 23. September
2014

Amt fir Stadtebau, Grinstadt Zurich, Tiefbauamt der Stadt Zirich, Stadtentwicklung, Input
Gebietsplanung Sihlquai, 1. Workshop am 16. Juli 2014

Amt fur Stadtebau, Grinstadt Zurich, Tiefbauamt der Stadt Zurich, Stadtentwicklung, Input
Gebietsplanung Sihlquai, 2. Workshop am 23. September 2014

Bildungsdirektion Kanton Zirich, Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Regionalstrategie I:
Bildungsmaile, Prasentation am 1. Workshop der Gebietsplanung Sihlquai vom 16. Juli
2014

Bildungsdirektion Kanton Zirich, Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Regionalstrategie I:
Bildungsmaile, Prasentation an der 1. Sitzung des Steuerungsausschusses der
Gebietsplanung Sihlquai vom 2. September 2014

Hochbauamt, Kanton Zirich, Gebietsplanung Sihlquai, Entwicklungsgebiet 1 und 2,
Prasentation an der 1. Sitzung des Steuerungsausschusses der Gebietsplanung Sihlquai
vom 2. September 2014

SBB, Gestaltungsplan Zollstrasse, Input Gebietsplanung Sihlquai, 1. Workshop am 16. Juli
2014

Stadt Zurich, Immobilien-Bewirtchaftung, Gebietsplanung Sihlquai Bildung, Prasentation
am 1. Workshop der Gebietsplanung Sihlquai vom 16. Juli 2014



‘ Baudirektion
45/46

Verzeichnis Abkiirzungen der kantonalen und stadtischen Amtsstellen

Kantonale Amtsstellen (ZH)

ARE Amt fir Raumentwicklung Kanton Zirich

HBA Hochbauamt Kanton Zirich

MBA Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zirich
IMA Immobilienamt Kanton Zirich

Stadtische Amtsstellen der Stadt Zliirich

AfS Amt flr Stadtebau

AfB Amt fir Baubewilligungen
STEZ Stadtentwicklung

TAZ Tiefbauamt

GSZ Grin Stadt Zurich

IMMO Immobilien Stadt Zirich
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Ubersicht Planungen und Termine
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