
INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 01
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

Titleblatt Quer Schnitt

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes

Pharma-Business-Center

45.000 m2 bis 94.000 m2 Nutzfläche

" Tailored to your requirements ..."

for Sale



INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 03
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

Perspektiven Intro

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes

Perspektiven

94.092 m2 BNF



INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 04
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

Tiefgarage

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 05
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

Erdgeschoss

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 06
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

1. OG Büro

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 07
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

1. OG Labor

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.
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Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

Schnitte 01, 02, 03

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 09
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

2. OG Büro

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 10
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

2 OG. Labor

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 11
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

3. OG Büro / Labor

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 12
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

DG Gewerbewohnungen

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes

14'921.97 m2
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Business-Räume für Gewerbetreibende und Freiberufler

(jede Gewerbe-Einheit enthält einen Schlafraum = Whg.)

Grundprinzip = Laubengang-Erschliessung mit
Gang zu den Innen-Höfen (ungestörte Terrassen)

DG Gewerbe
-Räume

Gewerbe-Räume für : Fach-Ärzte, Architekten, IT-Programmierer, Maler, Künstler, Journalisten, Makler, Ingenieure etc. etc.
Freiberufler, die Kunden haben und Miete zahlen - aber auch in 1 Zimmer der Gewerbe-Räume schlafen wollen / müssen.

Büro- und
Wohn-Höhe

Büro- und
Wohn-Höhe

Büro- und
Wohn-Höhe

eine ebene Fläche

60 Whg.



INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 13
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

Flach-Dach

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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extensive, wartungs- und pflegearme Begrünung, Stauden, Moose, Fettblättrige
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Photo-Voltaik-Elemente auf Wunsch planbar



INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 14
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

TG Perspektive

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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400 Parkplätze

Bei Bedarf ist eine weitere Parkierungs- Ebene mit 400 PP planbar

Keine Brand-Abschnitte - Sprinkler-Anlage notwendig !
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Vor dem Hintergrund, das Brand-Abschnitte in einer Tief-
garage praktisch kaum oder gar nicht umsetzbar sind, ist
für die Business Center Tiefgarage eine Sprinkleranlage
einzuplanen !!! weil 18.063 m2 deutlich mehr sind als die
Grenze von 4.800 m2 - Empfehlung Dipl.-Ing. V. Goebel :
Die 2 te Park-Ebene bietet sich an - Kostenvergleich ...

Ein Fahrzeug kann
innerhalb von 3 sec
in eine TG fahren !
Wie lange dauert
die Abfertigung mit
der Park-Maschine ?

Tiefgarage



INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 15
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

EG Perspektive

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 16
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

OG 1 Büro Perspektive

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 17
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

OG 1 Labor Perspektive

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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1. OG Labor



INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 18
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

OG 2 Büro Perspektive

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 19
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

OG 2 Labor Perspektive

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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2 OG Labor



INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 20
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

 OG 3 Büro / Labor Persp.

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 21
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

DG Perspektive

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes

14'921.97 m2
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INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.
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Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

Dach Perspektive

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.
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Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

Treppenhaus-Schnitte

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.
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Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail
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BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

TH - Schnitte Labor

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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Pharma-Labor - und Fertigungs-Geschosshöhe

Pharma-Labor und Fertigungs-Geschosshöhe



INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.
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BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds
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BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

Gesamt 3D Sued-West

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes

TG (BGF) = 18.063 m2

EG (BGF) = 15.398 m2

1.OG Büro = 9.179 m2

1.OG Labor = 6.219 m2

2.OG Büro = 9.179 m2

2.OG Labor = 6.219 m2

3.OG Büro = 14.922 m2

Dachgeschoss = 14.913 m2

Gesamt = 94.092 m2

(Brutto-Nutz-Fläche)

BGF und Kubikmeter
auf Anfrage - Ing. VG

Gesamt-Gebäude



INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.
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BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
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BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

Ansichten 01 und 02

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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Ansicht 02
Nord-Ost

Ansicht 02
Nord-Ost

Ansicht 01
Ost-Süd

Ansicht 01
Ost-Süd

Der 3 Meter hohe Sicherheits-Zaun ist 50 % durchsichtig.Kann
ArchiCAD aber im Ansichten-Modus nicht korrekt darstellen ... !



INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.
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BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

Ansichten 03 und 04

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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Der 3 Meter hohe Sicherheits-Zaun ist 50 % durchsichtig.Kann
ArchiCAD aber im Ansichten-Modus nicht korrekt darstellen ... !



INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.

 BA. 28
Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

Kameras Vorbeifahrt

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes



INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen.
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Planersteller

1189x841 A0

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
#Auf traggeber Kompletter Name
#Auf traggeber Firma
#Auf traggeber Adresszeile 1
#Auf traggeber PLZ #Auf traggeber Ort
Tel: #Auf traggeber Telefon
Fax: #Auf traggeber Fax
E-Mail:  #Auf traggeber E-Mail

1:200 und 3Ds

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

07. Feb. 2018 - 02. März 2018 Architekt Goebel Dipl.-Ing.

BAUVORHABEN:

Variante Pharma

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

Variante 2 mit Pharma-Labors

Kamera Perspektiven

ARCHITEKT:
#Architekt Firma
#Architekt Rolle
#Architekt Adresszeile 1
#Architekt PLZ #Architekt Ort
Tel: #Architekt Telefonnummer
Fax: #Architekt Fax
E-Mail:  #Architekt E-Mail
Web: #Architekt Web

(2 Geschosshöhen in 1 Geb.)

ZEITNAHME:

07.02.2018 bis 26.02.2018 = 24 Tage
24 Tage mit je mind.  10  Arbeitsstunden = 240 Arbeitsstunden Gesamt
240 Arbeitsstunden x 48 SFr. (netto) = 11.520  SFr (Nettobetrag) + MwSt.

Brandschutz-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

35 Meter Flucht- und Rettungswege im ganzen Gebäude
4x Notausgang aus der Tiefgarage ins Freie
3 Brandabschnitte mit 2 Brandwänden
RWA Lüftungs-Klappen über Dach bei jedem Treppenhaus
Geschlossene Treppenhäuser mit Brandschutztüren
Sprinkler-Anlage in der Tiefgarage aufgrund Dimension
Sprinkler-Anlage im Bereich der Labore / Fertigung

Sicherheits-Planung vom Architekten / Dipl.-Ing.

3 Meter hoher Aussen-Zaun mit Zugangstüren
Video-Überwachung des Aussen-Raumes
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